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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	

	Сметная стоимость:
	1 426.233
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1 179.648
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.899
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	488.645
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Монтаж системы АСКУПЭ в 9 ти этажных МКД. Прибор учета Миртек-1ру w2-rs-485 800 шт.

	

	1.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	8
	1 184.33
	9 474.66
	22 358.56
	178 868.51
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	1. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	1047.6
	9.020
	9 449.35
	170.510
	178 626.28
	18.904

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	0.84
	12.840
	10.79
	242.640
	203.82
	18.897

	1. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	0.84
	30.13
	25.31
	288.37
	242.23
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	10.79
	242.64
	203.82
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	8 041.12
	72%
	128 757.67
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	6 149.09
	52%
	92 991.65
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 664.87
	
	400 617.83
	

	

	2.
	Е67-13-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	
	1.9
	1 633.07
	3 102.83
	30 870.84
	58 654.59
	18.904

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	2. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	181.05
	343.995
	9.020
	3 102.83
	170.510
	58 654.59
	18.904

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	2 637.41
	72%
	42 231.30
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	2 016.84
	52%
	30 500.39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 757.08
	
	131 386.28
	

	

	3.
	Е67-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов
	100 шт.
	
	0.1
	6 536.34
	653.63
	123 560.07
	12 356.01
	18.904

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	3. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	724.65
	72.465
	9.020
	653.63
	170.510
	12 356.01
	18.904

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	555.59
	72%
	8 896.33
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	424.86
	52%
	6 425.13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 634.08
	
	27 677.46
	

	

	4.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	11.84
	61.69
	730.39
	971.44
	11 501.90
	15.748

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	4. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.388
	63.79392
	8.820
	562.66
	166.670
	10 632.53
	18.897

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.14208
	12.840
	1.82
	242.640
	34.47
	18.897

	4. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.14208
	135.40
	19.24
	641.94
	91.21
	4.741

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	1.82
	242.64
	34.47
	18.897

	4. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.14208
	88.02
	12.51
	796.71
	113.20
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	1.52
	201.88
	28.68
	18.903

	4. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00043
	0.0050912
	1 820.00
	9.27
	2 516.15
	12.81
	1.383

	4. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.2368
	28.25
	6.69
	42.37
	10.03
	1.5

	4. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	1.8944
	30.40
	57.59
	68.57
	129.90
	2.256

	4. 8.
	С509-1650
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	5
	59.2
	0.70
	41.44
	4.34
	256.93
	6.2

	4. 9.
	С509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0.0122
	0.144448
	80.43
	11.62
	540.55
	78.08
	6.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	536.26
	81%
	8 640.27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	366.91
	52%
	5 546.84
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 633.56
	
	25 689.01
	

	

	5.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	5.09
	191.89
	976.71
	2 849.42
	14 503.54
	14.849

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	5. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	75.1284
	9.020
	677.66
	170.510
	12 810.14
	18.904

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	2.99292
	9.030
	27.03
	170.510
	510.32
	18.883

	5. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	2.99292
	94.12
	281.69
	490.43
	1 467.82
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	27.03
	170.51
	510.32
	18.883

	5. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.0001527
	26 932.00
	4.11
	58 677.28
	8.96
	2.179

	5. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.05599
	34.88
	1.95
	55.60
	3.11
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	563.75
	68%
	9 057.91
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	422.81
	48%
	6 393.82
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 963.28
	
	29 955.27
	

	

	6.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	1.694
	1 351.85
	2 290.03
	7 000.00
	11 858.00
	5.178

	

	7.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	40
	10.53
	421.20
	72.70
	2 908.00
	6.904

	

	8.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	1000 м
	
	0.225
	3 531.80
	794.66
	18 940.00
	4 261.50
	5.363

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	18 444.11
	
	294 912.05
	15.989

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 444.11
	
	294 912.05
	15.989

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	3 505.89
	
	19 027.50
	5.427

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5)
	
	
	
	
	12 334.12
	
	197 583.49
	16.019

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=48 - по стр. 5)
	
	
	
	
	9 380.52
	
	141 857.82
	15.123

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 158.75
	
	634 353.36
	15.796

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	40 158.75
	
	634 353.36
	15.796

	
	  в т.ч. прямые затраты (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    материалы
	
	
	
	
	3 659.23
	
	19 918.04
	5.443

	
	    оплата труда рабочих
	
	
	
	
	14 446.13
	
	273 079.55
	18.903

	
	    эксплуатация машин
	
	
	
	
	338.74
	
	1 914.45
	5.652

	
	    в т.ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	39.64
	
	748.61
	18.885

	
	    накладные расходы
	
	
	
	
	12 334.12
	
	197 583.49
	16.019

	
	    сметная прибыль
	
	
	
	
	9 380.52
	
	141 857.82
	15.123

	
	ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	
	
	
	
	40 158.75
	
	634 353.36
	15.796

	
	ВСЕГО С ЗАТРАТАМИ НА МОЙКУ АВТОКОЛЕС
	
	
	
	
	40 158.75
	
	634 353.36
	15.796

	
	ВСЕГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ
	
	
	
	
	40 158.75
	
	634 353.36
	15.796

	
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	
	
	
	
	40 158.75
	
	634 353.36
	15.796

	
	ВСЕГО С РЕЗЕРВОМ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	40 158.75
	
	634 353.36
	15.796

	
	ВСЕГО С ИПЦ
	
	
	
	
	40 158.75
	
	634 353.36
	15.796

	
	. НДС
	
	
	
	18
	7 228.58
	18
	114 183.60
	15.796

	
	. ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	47 387.33
	
	748 536.96
	15.796

	

	
	Раздел 2.  Монтаж системы АСКУПЭ в 5ти этажных МКД с полно

	

	9.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	2
	1 184.33
	2 368.67
	22 358.56
	44 717.13
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	9. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	261.9
	9.020
	2 362.34
	170.510
	44 656.57
	18.904

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	0.21
	12.840
	2.70
	242.640
	50.95
	18.897

	9. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	0.21
	30.13
	6.33
	288.37
	60.56
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	2.70
	242.64
	50.95
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	2 010.28
	72%
	32 189.41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 537.28
	52%
	23 247.91
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 916.23
	
	100 154.45
	

	

	10.
	Е67-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	6
	1 099.07
	6 594.40
	20 769.90
	124 619.42
	18.898

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	10. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	129.15
	774.9
	8.510
	6 594.40
	160.820
	124 619.42
	18.898

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	5 605.24
	72%
	89 725.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	4 286.36
	52%
	64 802.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 486.00
	
	279 147.50
	

	

	11.
	Ц11-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	
	2.78
	129.81
	360.87
	2 260.57
	6 284.37
	17.414

	
	
	Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2

	11. 1.
	З1-2050
	Рабочий монтажник среднего разряда 5
	чел.-ч
	11.124
	30.92472
	10.390
	321.31
	196.500
	6 076.71
	18.912

	11. 2.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.2
	0.556
	23.09
	12.84
	138.54
	77.03
	6

	11. 3.
	С111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0.25
	0.695
	30.74
	21.36
	42.24
	29.36
	1.374

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	257.05
	68%
	4 132.16
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	192.79
	48%
	2 916.82
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	810.70
	
	13 333.35
	

	

	12.
	Е09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	
	1.2
	239.12
	286.95
	3 423.37
	4 108.05
	14.316

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	12. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	19.2
	23.04
	8.710
	200.68
	164.650
	3 793.54
	18.904

	12. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	13.95
	16.74
	2.08
	34.82
	7.78
	130.24
	3.74

	12. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.09
	88.02
	7.92
	796.71
	71.70
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.96
	201.88
	18.17
	18.903

	12. 4.
	С101-2181
	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	т
	0.00075
	0.0009
	12 430.00
	11.19
	42 423.73
	38.18
	3.413

	12. 5.
	С201-0822
	Планка из стального листа толщиной 1 мм
	т
	0.004
	0.0048
	6 738.15
	32.34
	15 497.74
	74.39
	2.3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	162.55
	69%
	2 617.54
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	144.49
	58%
	2 200.25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	593.99
	
	8 925.85
	

	

	13.
	Ц11-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	
	4.87
	129.81
	632.16
	2 260.57
	11 008.95
	17.415

	
	
	Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2

	13. 1.
	З1-2050
	Рабочий монтажник среднего разряда 5
	чел.-ч
	11.124
	54.17388
	10.390
	562.87
	196.500
	10 645.17
	18.912

	13. 2.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.2
	0.974
	23.09
	22.49
	138.54
	134.94
	6

	13. 3.
	С111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0.25
	1.2175
	30.74
	37.43
	42.24
	51.43
	1.374

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	450.30
	68%
	7 238.72
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	337.72
	48%
	5 109.68
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 420.18
	
	23 357.35
	

	

	14.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	2.78
	61.69
	171.49
	971.44
	2 700.61
	15.748

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	14. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.388
	14.97864
	8.820
	132.11
	166.670
	2 496.49
	18.897

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.03336
	12.840
	0.43
	242.640
	8.09
	18.897

	14. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.03336
	135.40
	4.52
	641.94
	21.42
	4.741

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.43
	242.64
	8.09
	18.897

	14. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.03336
	88.02
	2.94
	796.71
	26.58
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.36
	201.88
	6.73
	18.903

	14. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00043
	0.0011954
	1 820.00
	2.18
	2 516.15
	3.01
	1.383

	14. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.0556
	28.25
	1.57
	42.37
	2.36
	1.5

	14. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.4448
	30.40
	13.52
	68.57
	30.50
	2.256

	14. 8.
	С509-1650
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	5
	13.9
	0.70
	9.73
	4.34
	60.33
	6.2

	14. 9.
	С509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0.0122
	0.033916
	80.43
	2.73
	540.55
	18.33
	6.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	125.91
	81%
	2 028.71
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	86.15
	52%
	1 302.38
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	383.55
	
	6 031.70
	

	

	15.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	2.01
	191.89
	385.70
	2 849.42
	5 727.33
	14.849

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	15. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	29.6676
	9.020
	267.60
	170.510
	5 058.62
	18.904

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	1.18188
	9.030
	10.67
	170.510
	201.52
	18.883

	15. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	1.18188
	94.12
	111.24
	490.43
	579.63
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	10.67
	170.51
	201.52
	18.883

	15. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.0000603
	26 932.00
	1.62
	58 677.28
	3.54
	2.179

	15. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.02211
	34.88
	0.77
	55.60
	1.23
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	222.62
	68%
	3 576.90
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	166.96
	48%
	2 524.87
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	775.28
	
	11 829.09
	

	

	16.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	0.479
	1 351.85
	647.54
	7 000.00
	3 353.00
	5.178

	

	17.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	400
	10.53
	4 212.00
	72.70
	29 080.00
	6.904

	

	18.
	С509-2238 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 40А, характеристика С
	шт.
	
	200
	21.07
	4 214.00
	153.62
	30 724.00
	7.291

	

	19.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	1000 м
	
	0.487
	3 531.80
	1 719.99
	18 940.00
	9 223.78
	5.363

	

	20.
	С1.
	Шина Pen(нулевая)
	шт.
	
	200
	
	
	50.00
	10 000.00
	

	

	21.
	С2.
	Дин рейка
	м
	
	120
	
	
	50.80
	6 096.00
	

	

	22.
	С3.
	Сжим у733
	шт.
	
	200
	
	
	20.01
	4 002.00
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	21 593.77
	
	291 644.64
	13.506

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 306.82
	
	267 438.59
	12.552

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	10 793.53
	
	72 380.78
	6.706

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 9, 10; %=68 - по стр. 11, 13, 15; %=81 - по стр. 14)
	
	
	
	
	8 671.40
	
	138 891.88
	16.017

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 10, 14; %=48 - по стр. 11, 13, 15)
	
	
	
	
	6 607.26
	
	99 903.76
	15.12

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 585.48
	
	506 234.23
	13.837

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	20 098.00
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	20 098.00
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	286.95
	
	4 108.05
	14.316

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 12)
	
	
	
	
	162.55
	
	2 617.54
	16.103

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 12)
	
	
	
	
	144.49
	
	2 200.25
	15.228

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	593.99
	
	8 925.84
	15.027

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	37 179.47
	
	535 258.07
	14.397

	
	  в т.ч. прямые затраты (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    материалы
	
	
	
	
	10 984.71
	
	93 408.00
	8.503

	
	    оплата труда рабочих
	
	
	
	
	10 441.31
	
	197 346.52
	18.901

	
	    эксплуатация машин
	
	
	
	
	167.76
	
	890.12
	5.306

	
	    в т.ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	13.80
	
	260.56
	18.881

	
	    накладные расходы
	
	
	
	
	8 833.95
	
	141 509.42
	16.019

	
	    сметная прибыль
	
	
	
	
	6 751.75
	
	102 104.01
	15.123

	
	ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	
	
	
	
	37 179.47
	
	535 258.07
	14.397

	
	ВСЕГО С ЗАТРАТАМИ НА МОЙКУ АВТОКОЛЕС
	
	
	
	
	37 179.47
	
	535 258.07
	14.397

	
	ВСЕГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ
	
	
	
	
	37 179.47
	
	535 258.07
	14.397

	
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	
	
	
	
	37 179.47
	
	535 258.07
	14.397

	
	ВСЕГО С РЕЗЕРВОМ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	37 179.47
	
	535 258.07
	14.397

	
	ВСЕГО С ИПЦ
	
	
	
	
	37 179.47
	
	535 258.07
	14.397

	
	. НДС
	
	
	
	18
	6 692.30
	18
	96 346.45
	14.397

	
	. ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	43 871.77
	
	631 604.52
	14.397

	

	
	Раздел 3.  Монтаж системы АСКУПЭ в квартирах прибор учета Миртек-1ру-w2-rf433

	

	23.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	0.2
	191.89
	38.38
	2 849.42
	569.88
	14.848

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	23. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	2.952
	9.020
	26.63
	170.510
	503.35
	18.904

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	0.1176
	9.030
	1.06
	170.510
	20.05
	18.883

	23. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	0.1176
	94.12
	11.07
	490.43
	57.67
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	1.06
	170.51
	20.05
	18.883

	23. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.000006
	26 932.00
	0.16
	58 677.28
	0.35
	2.179

	23. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.0022
	34.88
	0.08
	55.60
	0.12
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	22.15
	68%
	355.91
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	16.61
	48%
	251.23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.15
	
	1 177.02
	

	

	24.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	0.7
	1 184.33
	829.03
	22 358.56
	15 650.99
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	24. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	91.665
	9.020
	826.82
	170.510
	15 629.80
	18.904

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	0.0735
	12.840
	0.94
	242.640
	17.83
	18.897

	24. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	0.0735
	30.13
	2.21
	288.37
	21.20
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.94
	242.64
	17.83
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	703.60
	72%
	11 266.29
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	538.04
	52%
	8 136.77
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 070.67
	
	35 054.05
	

	

	25.
	Е67-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.05
	1 099.07
	54.95
	20 769.90
	1 038.50
	18.899

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	25. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	129.15
	6.4575
	8.510
	54.95
	160.820
	1 038.50
	18.898

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	46.71
	72%
	747.72
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	35.72
	52%
	540.02
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.38
	
	2 326.24
	

	

	26.
	С501-1822 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,5
	1000 м
	
	0.02
	2 605.55
	52.11
	7 000.00
	140.00
	2.687

	

	27.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	5
	10.53
	52.65
	72.70
	363.50
	6.904

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 027.12
	
	17 762.87
	17.294

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 027.12
	
	17 762.87
	17.294

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	104.76
	
	503.50
	4.806

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 23; %=72 - по стр. 24, 25)
	
	
	
	
	772.46
	
	12 369.93
	16.014

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23; %=52 - по стр. 24, 25)
	
	
	
	
	590.38
	
	8 928.02
	15.122

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 389.96
	
	39 060.82
	16.344

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	2 389.96
	
	39 060.82
	16.344

	
	  в т.ч. прямые затраты (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    материалы
	
	
	
	
	105.44
	
	512.36
	4.859

	
	    оплата труда рабочих
	
	
	
	
	908.40
	
	17 171.65
	18.903

	
	    эксплуатация машин
	
	
	
	
	13.28
	
	78.87
	5.939

	
	    в т.ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	2.00
	
	37.88
	18.94

	
	    накладные расходы
	
	
	
	
	772.46
	
	12 369.93
	16.014

	
	    сметная прибыль
	
	
	
	
	590.38
	
	8 928.02
	15.122

	
	ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	
	
	
	
	2 389.96
	
	39 060.82
	16.344

	
	ВСЕГО С ЗАТРАТАМИ НА МОЙКУ АВТОКОЛЕС
	
	
	
	
	2 389.96
	
	39 060.82
	16.344

	
	ВСЕГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ
	
	
	
	
	2 389.96
	
	39 060.82
	16.344

	
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	
	
	
	
	2 389.96
	
	39 060.82
	16.344

	
	ВСЕГО С РЕЗЕРВОМ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	2 389.96
	
	39 060.82
	16.344

	
	ВСЕГО С ИПЦ
	
	
	
	
	2 389.96
	
	39 060.82
	16.344

	
	. НДС
	
	
	
	18
	430.19
	18
	7 030.95
	16.344

	
	. ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 820.15
	
	46 091.77
	16.344

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	41 065.00
	
	604 319.56
	14.716

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 778.05
	
	580 113.51
	14.226

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	14 404.18
	
	91 911.78
	6.381

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3, 9, 10, 24, 25; %=81 - по стр. 4, 14; %=68 - по стр. 5, 11, 13, 15, 23)
	
	
	
	
	21 777.98
	
	348 845.30
	16.018

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 9, 10, 14, 24, 25; %=48 - по стр. 5, 11, 13, 15, 23)
	
	
	
	
	16 578.16
	
	250 689.60
	15.122

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	79 134.19
	
	1 179 648.41
	14.907

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	20 098.00
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	20 098.00
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	286.95
	
	4 108.05
	14.316

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 12)
	
	
	
	
	162.55
	
	2 617.54
	16.103

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 12)
	
	
	
	
	144.49
	
	2 200.25
	15.228

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	593.99
	
	8 925.84
	15.027

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	79 728.18
	
	1 208 672.25
	15.16

	
	  в т.ч. прямые затраты (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    материалы
	
	
	
	
	14 749.38
	
	113 838.40
	7.718

	
	    оплата труда рабочих
	
	
	
	
	25 795.84
	
	487 597.72
	18.902

	
	    эксплуатация машин
	
	
	
	
	519.78
	
	2 883.44
	5.547

	
	    в т.ч. оплата труда механизаторов
	
	
	
	
	55.44
	
	1 047.05
	18.886

	
	    накладные расходы
	
	
	
	
	21 940.53
	
	351 462.84
	16.019

	
	    сметная прибыль
	
	
	
	
	16 722.65
	
	252 889.85
	15.123

	
	ВСЕГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	
	
	
	
	79 728.18
	
	1 208 672.25
	15.16

	
	ВСЕГО С ЗАТРАТАМИ НА МОЙКУ АВТОКОЛЕС
	
	
	
	
	79 728.18
	
	1 208 672.25
	15.16

	
	ВСЕГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ
	
	
	
	
	79 728.18
	
	1 208 672.25
	15.16

	
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	
	
	
	
	79 728.18
	
	1 208 672.25
	15.16

	
	ВСЕГО С РЕЗЕРВОМ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	79 728.18
	
	1 208 672.25
	15.16

	
	ВСЕГО С ИПЦ
	
	
	
	
	79 728.18
	
	1 208 672.25
	15.16

	
	. НДС
	
	
	
	18
	14 351.07
	18
	217 561.01
	15.16

	
	. ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	94 079.25
	
	1 426 233.26
	15.16
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