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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	

	Сметная стоимость:
	10 149.623
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	8 362.092
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	20.457
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3 445.145
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Монтаж системы АСКУПЭ в 9-ти этажных МКД. Прибор учета  МИРТЕК-1РУ-W2-RS-485 (5000шт.)

	

	1.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	50
	1 184.33
	59 216.63
	22 348.02
	1 117 400.96
	18.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	1. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	6547.5
	9.020
	59 058.45
	170.430
	1 115 890.42
	18.895

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	5.25
	12.840
	67.41
	242.520
	1 273.23
	18.888

	1. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	5.25
	30.13
	158.18
	287.72
	1 510.53
	9.549

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	67.41
	242.52
	1 273.23
	18.888

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	42 570.62
	72%
	804 357.84
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	30 745.45
	52%
	580 925.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	132 532.70
	
	2 502 683.90
	

	

	2.
	Е67-13-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	
	11.7
	1 633.07
	19 106.93
	30 856.35
	361 019.31
	18.895

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	2. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	181.05
	2118.285
	9.020
	19 106.93
	170.430
	361 019.31
	18.895

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	13 756.99
	72%
	259 933.90
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	9 935.60
	52%
	187 730.04
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42 799.52
	
	808 683.25
	

	

	3.
	Е67-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов
	100 шт.
	
	0.8
	6 536.34
	5 229.07
	123 502.10
	98 801.68
	18.895

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	3. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	724.65
	579.72
	9.020
	5 229.07
	170.430
	98 801.68
	18.895

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	3 764.93
	72%
	71 137.21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	2 719.12
	52%
	51 376.87
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 713.12
	
	221 315.76
	

	

	4.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	72.8
	61.68
	4 490.88
	959.70
	69 866.42
	15.557

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	4. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.388
	392.2464
	8.820
	3 459.61
	166.590
	65 344.33
	18.888

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.8736
	12.843
	11.22
	242.525
	211.87
	18.883

	4. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.8736
	135.40
	118.29
	625.12
	546.10
	4.617

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	11.22
	242.52
	211.87
	18.883

	4. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.8736
	88.02
	76.89
	655.03
	572.23
	7.442

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	9.33
	201.79
	176.28
	18.894

	4. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00043
	0.031304
	1 820.00
	56.97
	2 516.15
	78.77
	1.383

	4. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	1.456
	28.25
	41.13
	42.37
	61.69
	1.5

	4. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	11.648
	30.40
	354.10
	68.57
	798.70
	2.256

	4. 8.
	С509-1650
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	5
	364
	0.70
	254.80
	2.46
	895.44
	3.514

	4. 9.
	С509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0.0122
	0.88816
	80.43
	71.43
	540.55
	480.09
	6.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2 811.37
	81%
	53 100.52
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 804.83
	52%
	34 089.22
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 107.08
	
	157 056.16
	

	

	5.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	31.25
	191.89
	5 996.52
	2 843.45
	88 857.77
	14.818

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	5. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	461.25
	9.020
	4 160.48
	170.430
	78 610.84
	18.895

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	18.375
	9.030
	165.93
	170.430
	3 131.65
	18.873

	5. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	18.375
	94.12
	1 729.46
	482.32
	8 862.63
	5.125

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	165.93
	170.43
	3 131.65
	18.873

	5. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.0009375
	26 932.00
	25.25
	58 677.28
	55.01
	2.179

	5. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.34375
	34.88
	11.99
	55.60
	19.11
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	2 941.96
	68%
	55 584.89
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	2 076.68
	48%
	39 236.40
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 015.16
	
	183 679.06
	

	

	6.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	10.405
	1 351.85
	14 066.00
	7 000.00
	72 835.00
	5.178

	

	7.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С(Для ремонта щитовых)
	шт.
	
	240
	10.53
	2 527.20
	72.70
	17 448.00
	6.904

	

	8.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2(Для ремонта щитовых)
	1000 м
	
	1.388
	3 531.80
	4 902.14
	18 940.00
	26 288.72
	5.363

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	115 535.37
	
	1 852 517.86
	16.034

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	115 535.37
	
	1 852 517.86
	16.034

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	21 495.34
	
	116 571.72
	5.423

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5)
	
	
	
	
	65 845.87
	
	1 244 114.36
	18.894

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=48 - по стр. 5)
	
	
	
	
	47 281.68
	
	893 357.63
	18.894

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	228 662.92
	
	3 989 989.85
	17.449

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	228 662.92
	
	3 989 989.85
	17.449

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	65 845.87
	
	1 244 114.36
	18.894

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	47 281.68
	
	893 357.63
	18.894

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	91 014.54
	
	1 719 666.59
	18.894

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	244.56
	
	4 616.75
	18.878

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	91 259.10
	
	1 724 283.34
	18.894

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	10099.0014
	
	10099.0014
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	24.4986
	
	24.4986
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	10123.5
	
	10123.5
	

	
	Всего
	
	
	
	
	228 662.92
	
	3 989 989.85
	17.449

	
	НДС
	
	
	
	18
	41 159.33
	18
	718 198.17
	17.449

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	269 822.25
	
	4 708 188.02
	17.449

	

	
	Раздел 2.  Монтаж системы АСКУПЭ в 5-ти этажных МКД с полной заменой автоматов и электропроводки в этажных щитовых. Прибор учета Меркурий 206 PRNO (1650 шт.)

	

	9.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	16.5
	1 184.33
	19 541.49
	22 348.02
	368 742.31
	18.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	9. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	2160.675
	9.020
	19 489.29
	170.430
	368 243.84
	18.895

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	1.7325
	12.843
	22.25
	242.522
	420.17
	18.884

	9. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	1.7325
	30.13
	52.20
	287.72
	498.47
	9.549

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	22.25
	242.52
	420.17
	18.884

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	14 048.31
	72%
	265 438.09
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	10 146.00
	52%
	191 705.29
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43 735.80
	
	825 885.69
	

	

	10.
	Е67-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	49.5
	1 099.07
	54 403.79
	20 759.57
	1 027 598.76
	18.888

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	10. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	129.15
	6392.925
	8.510
	54 403.79
	160.740
	1 027 598.76
	18.888

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	39 170.73
	72%
	739 871.11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	28 289.97
	52%
	534 351.36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	121 864.49
	
	2 301 821.23
	

	

	11.
	Ц11-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных(Демонтаж электропроводки в щитовых)
	100 м
	
	40.18
	129.82
	5 215.67
	2 237.73
	89 911.88
	17.239

	
	
	Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2

	11. 1.
	З1-2050
	Рабочий монтажник среднего разряда 5
	чел.-ч
	11.124
	446.96232
	10.390
	4 643.94
	196.410
	87 787.87
	18.904

	11. 2.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.2
	8.036
	23.09
	185.55
	29.44
	236.58
	1.275

	11. 3.
	С111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0.25
	10.045
	30.74
	308.78
	42.24
	424.30
	1.374

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	3 157.88
	68%
	59 695.75
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	2 229.09
	48%
	42 138.18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 602.64
	
	191 745.81
	

	

	12.
	Е09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля(Монтаж ДИН-рейки)
	100 м плинтуса
	
	9.9
	239.12
	2 367.33
	3 408.84
	33 747.52
	14.256

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	12. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	19.2
	190.08
	8.710
	1 655.60
	164.570
	31 281.47
	18.894

	12. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	13.95
	138.105
	2.08
	287.26
	7.61
	1 050.98
	3.659

	12. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.7425
	88.02
	65.35
	655.03
	486.36
	7.442

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	7.93
	201.79
	149.83
	18.894

	12. 4.
	С101-2181
	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	т
	0.00075
	0.007425
	12 430.00
	92.29
	42 423.73
	315.00
	3.413

	12. 5.
	С201-0822
	Планка из стального листа толщиной 1 мм
	т
	0.004
	0.0396
	6 738.15
	266.83
	15 497.74
	613.71
	2.3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	1 142.36
	69%
	21 584.21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	960.25
	58%
	18 143.25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 469.94
	
	73 474.98
	

	

	13.
	Ц11-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных(Разводка электропроводки в щитовой)
	100 м
	
	40.18
	129.82
	5 215.67
	2 237.73
	89 911.88
	17.239

	
	
	Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2

	13. 1.
	З1-2050
	Рабочий монтажник среднего разряда 5
	чел.-ч
	11.124
	446.96232
	10.390
	4 643.94
	196.410
	87 787.87
	18.904

	13. 2.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.2
	8.036
	23.09
	185.55
	29.44
	236.58
	1.275

	13. 3.
	С111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0.25
	10.045
	30.74
	308.78
	42.24
	424.30
	1.374

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	3 157.88
	68%
	59 695.75
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	2 229.09
	48%
	42 138.18
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 602.64
	
	191 745.81
	

	

	14.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	22.9
	61.68
	1 412.67
	959.70
	21 977.22
	15.557

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	14. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.388
	123.3852
	8.820
	1 088.26
	166.590
	20 554.74
	18.888

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.2748
	12.846
	3.53
	242.504
	66.64
	18.878

	14. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.2748
	135.40
	37.21
	625.12
	171.78
	4.617

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	3.53
	242.52
	66.64
	18.878

	14. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.2748
	88.02
	24.19
	655.03
	180.00
	7.441

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	2.93
	201.79
	55.45
	18.925

	14. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00043
	0.009847
	1 820.00
	17.92
	2 516.15
	24.78
	1.383

	14. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.458
	28.25
	12.94
	42.37
	19.41
	1.5

	14. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	3.664
	30.40
	111.39
	68.57
	251.24
	2.255

	14. 8.
	С509-1650
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	5
	114.5
	0.70
	80.15
	2.46
	281.67
	3.514

	14. 9.
	С509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0.0122
	0.27938
	80.43
	22.47
	540.55
	151.02
	6.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	884.35
	81%
	16 703.32
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	567.73
	52%
	10 723.12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 864.75
	
	49 403.66
	

	

	15.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	10.31
	191.89
	1 978.37
	2 843.45
	29 315.96
	14.818

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	15. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	152.1756
	9.020
	1 372.62
	170.430
	25 935.29
	18.895

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	6.06228
	9.030
	54.74
	170.429
	1 033.19
	18.874

	15. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	6.06228
	94.12
	570.58
	482.32
	2 923.96
	5.125

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	54.74
	170.43
	1 033.19
	18.874

	15. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.0003093
	26 932.00
	8.33
	58 677.28
	18.15
	2.179

	15. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.11341
	34.88
	3.96
	55.60
	6.31
	1.593

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	970.60
	68%
	18 338.57
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	685.13
	48%
	12 944.87
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 634.10
	
	60 599.40
	

	

	16.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	3.321
	1 351.85
	4 489.49
	7 000.00
	23 247.00
	5.178

	

	17.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	3300
	10.53
	34 749.00
	72.70
	239 910.00
	6.904

	

	18.
	С509-2238 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 40А, характеристика С
	шт.
	
	1650
	21.07
	34 765.50
	153.62
	253 473.00
	7.291

	

	19.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	1000 м
	
	4.018
	3 531.80
	14 190.77
	18 940.00
	76 100.92
	5.363

	

	20.
	С1.
	Шина PEn(нулевая)
	шт.
	
	1650
	
	
	50.00
	82 500.00
	

	

	21.
	С2.
	Дин рейка
	м
	
	990
	
	
	50.80
	50 292.00
	

	

	22.
	С3.
	Сжим У733
	
	
	1650
	
	
	20.01
	33 016.50
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	178 329.75
	
	2 419 744.95
	13.569

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	175 962.42
	
	2 220 188.93
	12.617

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	88 194.76
	
	592 730.92
	6.721

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 9, 10; %=68 - по стр. 11, 13, 15; %=81 - по стр. 14)
	
	
	
	
	61 389.75
	
	1 159 742.59
	18.891

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9, 10, 14; %=48 - по стр. 11, 13, 15)
	
	
	
	
	44 147.01
	
	834 001.00
	18.891

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	281 499.18
	
	4 213 932.52
	14.97

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	165 808.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	165 808.50
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 367.33
	
	33 747.52
	14.256

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 12)
	
	
	
	
	1 142.36
	
	21 584.21
	18.894

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 12)
	
	
	
	
	960.25
	
	18 143.25
	18.894

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 469.94
	
	73 474.98
	16.438

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	285 969.12
	
	4 453 216.00
	15.572

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	62 532.11
	
	1 181 326.80
	18.892

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	45 107.26
	
	852 144.25
	18.892

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	87 297.44
	
	1 649 189.84
	18.892

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	80.52
	
	1 520.00
	18.877

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	87 377.96
	
	1 650 709.84
	18.892

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	9913.16544
	
	9913.16544
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	8.06958
	
	8.06958
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	9921.235
	
	9921.235
	

	
	Всего
	
	
	
	
	285 969.12
	
	4 453 216.00
	15.572

	
	НДС
	
	
	
	18
	51 474.44
	18
	801 578.88
	15.572

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	337 443.56
	
	5 254 794.88
	15.572

	

	
	Раздел 3.  Монтаж системы АСКУПЭ в квартирах прибор учета  Миртек-1РУ-W2-RF433 (300шт.)

	

	23.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	0.4
	191.89
	76.75
	2 843.45
	1 137.37
	14.819

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	23. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	5.904
	9.020
	53.25
	170.430
	1 006.22
	18.895

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	0.2352
	9.014
	2.12
	170.451
	40.09
	18.91

	23. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	0.2352
	94.12
	22.14
	482.32
	113.44
	5.124

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	2.12
	170.43
	40.09
	18.91

	23. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.000012
	26 932.00
	0.32
	58 677.28
	0.70
	2.188

	23. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.0044
	34.88
	0.15
	55.60
	0.24
	1.6

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	37.65
	68%
	711.49
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	26.58
	48%
	502.23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	140.98
	
	2 351.09
	

	

	24.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	3
	1 184.33
	3 553.00
	22 348.02
	67 044.06
	18.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	24. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	392.85
	9.020
	3 543.51
	170.430
	66 953.43
	18.895

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	0.315
	12.825
	4.04
	242.508
	76.39
	18.908

	24. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	0.315
	30.13
	9.49
	287.72
	90.63
	9.55

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	4.04
	242.52
	76.39
	18.908

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	2 554.24
	72%
	48 261.47
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 844.73
	52%
	34 855.51
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 951.97
	
	150 161.04
	

	

	25.
	Е67-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.1
	1 099.07
	109.91
	20 759.57
	2 075.96
	18.888

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	25. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	129.15
	12.915
	8.510
	109.91
	160.740
	2 075.96
	18.888

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	79.14
	72%
	1 494.69
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	57.15
	52%
	1 079.50
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246.20
	
	4 650.15
	

	

	26.
	С501-1822 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,5
	1000 м
	
	0.04
	2 605.55
	104.22
	7 000.00
	280.00
	2.687

	

	27.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	10
	10.53
	105.30
	72.70
	727.00
	6.904

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	3 949.18
	
	71 264.39
	18.045

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 949.18
	
	71 264.39
	18.045

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	209.52
	
	1 007.00
	4.806

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 23; %=72 - по стр. 24, 25)
	
	
	
	
	2 671.03
	
	50 467.65
	18.894

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23; %=52 - по стр. 24, 25)
	
	
	
	
	1 928.46
	
	36 437.24
	18.894

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 548.67
	
	158 169.28
	18.502

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	8 548.67
	
	158 169.28
	18.502

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 671.03
	
	50 467.65
	18.894

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 928.46
	
	36 437.24
	18.894

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 706.67
	
	70 035.61
	18.894

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	6.16
	
	116.48
	18.909

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 712.83
	
	70 152.09
	18.895

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	411.669
	
	411.669
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.5502
	
	0.5502
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	412.2192
	
	412.2192
	

	
	Всего
	
	
	
	
	8 548.67
	
	158 169.28
	18.502

	
	НДС
	
	
	
	18
	1 538.76
	18
	28 470.47
	18.502

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	10 087.43
	
	186 639.75
	18.502

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	297 814.30
	
	4 343 527.20
	14.585

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	295 446.97
	
	4 143 971.18
	14.026

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	109 899.62
	
	710 309.64
	6.463

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3, 9, 10, 24, 25; %=81 - по стр. 4, 14; %=68 - по стр. 5, 11, 13, 15, 23)
	
	
	
	
	129 906.65
	
	2 454 324.60
	18.893

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 9, 10, 14, 24, 25; %=48 - по стр. 5, 11, 13, 15, 23)
	
	
	
	
	93 357.15
	
	1 763 795.87
	18.893

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	518 710.77
	
	8 362 091.65
	16.121

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	165 808.50
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	165 808.50
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 367.33
	
	33 747.52
	14.256

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 12)
	
	
	
	
	1 142.36
	
	21 584.21
	18.894

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 12)
	
	
	
	
	960.25
	
	18 143.25
	18.894

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 469.94
	
	73 474.98
	16.438

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	523 180.71
	
	8 601 375.13
	16.441

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	131 049.01
	
	2 475 908.81
	18.893

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	94 317.40
	
	1 781 939.12
	18.893

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	182 018.65
	
	3 438 892.04
	18.893

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	331.24
	
	6 253.23
	18.878

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	182 349.89
	
	3 445 145.27
	18.893

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	20423.83584
	
	20423.836
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	33.11838
	
	33.11838
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	20456.954
	
	20456.954
	

	
	Всего
	
	
	
	
	523 180.71
	
	8 601 375.13
	16.441

	
	НДС
	
	
	
	18
	94 172.53
	18
	1 548 247.52
	16.441

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	617 353.24
	
	10 149 622.65
	16.441
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