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	Объект:
	Внедрение АСКУПЭ БП в го Саранск в 2022 г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	(Локальный сметный расчет)

	на Строительно-монтажные работы

	Сметная стоимость:
	1 938.969
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1 615.642
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.953
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	671.126
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 02.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Монтаж системы АСКУПЭ БП с заменой вводных автоматов и эл.проводки на этажах. (200 приборов учета).

	

	1.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	2
	1 184.33
	2 368.67
	22 358.56
	44 717.13
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	1. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	261.9
	9.020
	2 362.34
	170.510
	44 656.57
	18.904

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	0.21
	12.840
	2.70
	242.640
	50.95
	18.897

	1. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	0.21
	30.13
	6.33
	288.37
	60.56
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	2.70
	242.64
	50.95
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	2 010.28
	72%
	32 189.41
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 537.28
	52%
	23 247.91
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 916.23
	
	100 154.45
	

	

	2.
	Ц11-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	
	11.66
	57.79
	673.82
	1 092.93
	12 743.60
	18.912

	
	
	Начисления: Н5= 0.6, Н17= 2, Н48= 0

	2. 1.
	З1-2050
	Рабочий монтажник среднего разряда 5
	чел.-ч
	5.562
	64.85292
	10.390
	673.82
	196.500
	12 743.60
	18.912

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	539.06
	68%
	8 665.65
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	404.29
	48%
	6 116.93
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 617.17
	
	27 526.18
	

	

	3.
	Е67-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	6
	1 099.07
	6 594.40
	20 769.90
	124 619.42
	18.898

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	3. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	129.15
	774.9
	8.510
	6 594.40
	160.820
	124 619.42
	18.898

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	5 605.24
	72%
	89 725.98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	4 286.36
	52%
	64 802.10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 486.00
	
	279 147.50
	

	

	4.
	Е09-03-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	
	0.8
	Ё1239.12
	191.30
	3 423.37
	2 738.70
	14.316

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	4. 1.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	19.2
	15.36
	8.710
	133.79
	164.650
	2 529.02
	18.904

	4. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	13.95
	11.16
	2.08
	23.21
	7.78
	86.82
	3.74

	4. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.06
	88.02
	5.28
	796.71
	47.80
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.64
	201.88
	12.11
	18.903

	4. 4.
	С101-2181
	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	т
	0.00075
	0.0006
	12 430.00
	7.46
	42 423.73
	25.45
	3.413

	4. 5.
	С201-0822
	Планка из стального листа толщиной 1 мм
	т
	0.004
	0.0032
	6 738.15
	21.56
	15 497.74
	49.59
	2.3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	108.37
	69%
	1 745.02
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	96.33
	58%
	1 466.83
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	396.00
	
	5 950.56
	

	

	5.
	Ц11-06-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	
	11.66
	129.81
	1 513.56
	2 260.57
	26 358.19
	17.415

	
	
	Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2

	5. 1.
	З1-2050
	Рабочий монтажник среднего разряда 5
	чел.-ч
	11.124
	129.70584
	10.390
	1 347.64
	196.500
	25 487.20
	18.912

	5. 2.
	С101-1703
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.2
	2.332
	23.09
	53.85
	138.54
	323.08
	6

	5. 3.
	С111-0109
	Бирки маркировочные пластмассовые
	100 шт.
	0.25
	2.915
	30.74
	89.61
	42.24
	123.13
	1.374

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 078.11
	68%
	17 331.30
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	808.58
	48%
	12 233.86
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 400.26
	
	55 923.34
	

	

	6.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	2
	61.69
	123.38
	971.44
	1 942.89
	15.747

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	6. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.388
	10.776
	8.820
	95.04
	166.670
	1 796.04
	18.897

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.024
	12.840
	0.31
	242.640
	5.82
	18.897

	6. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.024
	135.40
	3.25
	641.94
	15.41
	4.741

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.31
	242.64
	5.82
	18.897

	6. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.024
	88.02
	2.11
	796.71
	19.12
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	0.26
	201.88
	4.85
	18.903

	6. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00043
	0.00086
	1 820.00
	1.57
	2 516.15
	2.16
	1.383

	6. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.04
	28.25
	1.13
	42.37
	1.69
	1.5

	6. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.32
	30.40
	9.73
	68.57
	21.94
	2.256

	6. 8.
	С509-1650
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	5
	10
	0.70
	7.00
	4.34
	43.40
	6.2

	6. 9.
	С509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0.0122
	0.0244
	80.43
	1.96
	540.55
	13.19
	6.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	90.58
	81%
	1 459.51
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	61.98
	52%
	936.97
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	275.94
	
	4 339.36
	

	

	7.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	1.5
	191.89
	287.83
	2 849.42
	4 274.13
	14.849

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	7. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	22.14
	9.020
	199.70
	170.510
	3 775.09
	18.904

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	0.882
	9.030
	7.96
	170.510
	150.39
	18.883

	7. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	0.882
	94.12
	83.01
	490.43
	432.56
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	7.96
	170.51
	150.39
	18.883

	7. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.000045
	26 932.00
	1.21
	58 677.28
	2.64
	2.179

	7. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.0165
	34.88
	0.58
	55.60
	0.92
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	166.13
	68%
	2 669.33
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	124.60
	48%
	1 884.23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	578.55
	
	8 827.69
	

	

	8.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	0.35
	1 351.85
	473.15
	7 000.00
	2 450.00
	5.178

	

	9.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	400
	10.53
	4 212.00
	72.70
	29 080.00
	6.904

	

	10.
	С509-2238 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 40А, характеристика С
	шт.
	
	200
	21.07
	4 214.00
	153.62
	30 724.00
	7.291

	

	11.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	1000 м
	
	1.166
	3 531.80
	4 118.08
	18 940.00
	22 084.04
	5.363

	

	12.
	С1.
	Шина Pen(нулевая)
	шт.
	
	200
	
	
	50.00
	10 000.00
	

	

	13.
	С2.
	Дин рейка
	м
	
	80
	
	
	100.00
	8 000.00
	

	

	14.
	С3.
	Сжим У733
	шт.
	
	180
	
	
	20.01
	3 601.80
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	24 770.19
	
	323 333.90
	13.053

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 578.89
	
	298 993.40
	12.165

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	13 017.23
	
	84 338.04
	6.479

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2, 5, 7; %=81 - по стр. 6)
	
	
	
	
	9 489.40
	
	152 041.17
	16.022

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 6; %=48 - по стр. 2, 5, 7)
	
	
	
	
	7 223.09
	
	109 221.99
	15.121

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	41 291.38
	
	560 256.56
	13.568

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	21 601.80
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	21 601.80
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	191.30
	
	2 738.70
	14.316

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 4)
	
	
	
	
	108.37
	
	1 745.02
	16.102

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4)
	
	
	
	
	96.33
	
	1 466.83
	15.227

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	396.00
	
	5 950.55
	15.027

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	41 687.38
	
	587 808.91
	14.1

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 597.77
	
	153 786.19
	16.023

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	7 319.42
	
	110 688.82
	15.123

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 406.73
	
	215 606.94
	18.902

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	10.97
	
	207.16
	18.884

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 417.70
	
	215 814.10
	18.902

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	1279.6348
	
	1279.6348
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.116
	
	1.116
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1280.7508
	
	1280.7508
	

	
	Всего
	
	
	
	
	41 687.38
	
	587 808.91
	14.1

	
	НДС
	
	
	
	18
	7 503.73
	18
	105 805.60
	14.1

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	49 191.11
	
	693 614.51
	14.1

	

	
	Раздел 2.  Монтаж системы АСКУПЭ  БП го Саранск с ревизией щитовых. (1280 приборов учета).

	

	15.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	12.8
	1 184.33
	15 159.46
	22 358.56
	286 189.61
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	15. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	1676.16
	9.020
	15 118.96
	170.510
	285 802.04
	18.904

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	1.344
	12.840
	17.26
	242.640
	326.11
	18.897

	15. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	1.344
	30.13
	40.49
	288.37
	387.57
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	17.26
	242.64
	326.11
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	12 865.79
	72%
	206 012.27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	9 838.54
	52%
	148 786.64
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 863.79
	
	640 988.52
	

	

	16.
	Е67-13-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов
	100 шт.
	
	3.04
	1 633.07
	4 964.54
	30 870.84
	93 847.34
	18.904

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	16. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	181.05
	550.392
	9.020
	4 964.54
	170.510
	93 847.34
	18.904

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	4 219.86
	72%
	67 570.08
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	3 226.95
	52%
	48 800.62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 411.35
	
	210 218.04
	

	

	17.
	Е67-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов
	100 шт.
	
	0.16
	6 536.34
	1 045.81
	123 560.07
	19 769.61
	18.904

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	17. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	724.65
	115.944
	9.020
	1 045.81
	170.510
	19 769.61
	18.904

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	888.94
	72%
	14 234.12
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	679.78
	52%
	10 280.20
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 614.53
	
	44 283.93
	

	

	18.
	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	
	18.93
	61.69
	1 167.76
	971.44
	18 389.43
	15.748

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	18. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.388
	101.99484
	8.820
	899.59
	166.670
	16 999.48
	18.897

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.22716
	12.840
	2.92
	242.640
	55.12
	18.897

	18. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.22716
	135.40
	30.76
	641.94
	145.82
	4.741

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	2.92
	242.64
	55.12
	18.897

	18. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.22716
	88.02
	19.99
	796.71
	180.98
	9.051

	
	
	
	(1)
	
	
	10.68
	2.43
	201.88
	45.86
	18.903

	18. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.00043
	0.0081399
	1 820.00
	14.81
	2 516.15
	20.48
	1.383

	18. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.3786
	28.25
	10.70
	42.37
	16.04
	1.5

	18. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	3.0288
	30.40
	92.08
	68.57
	207.68
	2.256

	18. 8.
	С509-1650
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт.
	5
	94.65
	0.70
	66.26
	4.34
	410.78
	6.2

	18. 9.
	С509-1710
	Втулки В17
	1000 шт.
	0.0122
	0.230946
	80.43
	18.57
	540.55
	124.84
	6.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	857.38
	81%
	13 814.23
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	586.63
	52%
	8 868.39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 611.78
	
	41 072.05
	

	

	19.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	8.14
	191.89
	1 561.97
	2 849.42
	23 194.26
	14.849

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	19. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	120.1464
	9.020
	1 083.72
	170.510
	20 486.16
	18.904

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	4.78632
	9.030
	43.22
	170.510
	816.12
	18.883

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	4.78632
	94.12
	450.49
	490.43
	2 347.35
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	43.22
	170.51
	816.12
	18.883

	19. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.0002442
	26 932.00
	6.58
	58 677.28
	14.33
	2.179

	19. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.08954
	34.88
	3.12
	55.60
	4.98
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	901.55
	68%
	14 485.55
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	676.16
	48%
	10 225.09
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 139.69
	
	47 904.90
	

	

	20.
	С501-1820 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50
	1000 м
	
	2.707
	1 351.85
	3 659.46
	7 000.00
	18 949.00
	5.178

	

	21.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	81
	10.53
	852.93
	72.70
	5 888.70
	6.904

	

	22.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	1000 м
	
	0.358
	3 531.80
	1 264.38
	18 940.00
	6 780.52
	5.363

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	29 676.31
	
	473 008.47
	15.939

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 676.31
	
	473 008.47
	15.939

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	5 776.77
	
	31 618.22
	5.473

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 15-17; %=81 - по стр. 18; %=68 - по стр. 19)
	
	
	
	
	19 733.52
	
	316 116.25
	16.019

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15-18; %=48 - по стр. 19)
	
	
	
	
	15 008.07
	
	226 960.94
	15.123

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	64 417.90
	
	1 016 085.66
	15.773

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	64 417.90
	
	1 016 085.66
	15.773

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	19 733.52
	
	316 116.25
	16.019

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	15 008.07
	
	226 960.94
	15.123

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	23 112.62
	
	436 904.63
	18.903

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	63.40
	
	1 197.35
	18.886

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	23 176.02
	
	438 101.98
	18.903

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2564.6372
	
	2564.6372
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	6.35748
	
	6.35748
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2570.9947
	
	2570.9947
	

	
	Всего
	
	
	
	
	64 417.90
	
	1 016 085.66
	15.773

	
	НДС
	
	
	
	18
	11 595.22
	18
	182 895.42
	15.773

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	76 013.12
	
	1 198 981.08
	15.773

	

	
	Раздел 3.  Монтаж системы  АСКУПЭ БП го Саранск в МКД где приборы учета находятся в квартирах, (70 приборов учета, радиосигнал).

	

	23.
	Ц10-01-053-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	
	0.2
	191.89
	38.38
	2 849.42
	569.88
	14.848

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	23. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	14.76
	2.952
	9.020
	26.63
	170.510
	503.35
	18.904

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.588
	0.1176
	9.030
	1.06
	170.510
	20.05
	18.883

	23. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.588
	0.1176
	94.12
	11.07
	490.43
	57.67
	5.211

	
	
	
	(1)
	
	
	9.03
	1.06
	170.51
	20.05
	18.883

	23. 4.
	С101-0424
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15
	т
	0.00003
	0.000006
	26 932.00
	0.16
	58 677.28
	0.35
	2.179

	23. 5.
	С101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	0.011
	0.0022
	34.88
	0.08
	55.60
	0.12
	1.594

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	22.15
	68%
	355.91
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	16.61
	48%
	251.23
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.15
	
	1 177.02
	

	

	24.
	Е67-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	0.7
	1 184.33
	829.03
	22 358.56
	15 650.99
	18.879

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	24. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	130.95
	91.665
	9.020
	826.82
	170.510
	15 629.80
	18.904

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.105
	0.0735
	12.840
	0.94
	242.640
	17.83
	18.897

	24. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.105
	0.0735
	30.13
	2.21
	288.37
	21.20
	9.571

	
	
	
	(1)
	
	
	12.84
	0.94
	242.64
	17.83
	18.897

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	703.60
	72%
	11 266.29
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	538.04
	52%
	8 136.77
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 070.67
	
	35 054.05
	

	

	25.
	Е67-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.05
	1 099.07
	54.95
	20 769.90
	1 038.50
	18.899

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	25. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	129.15
	6.4575
	8.510
	54.95
	160.820
	1 038.50
	18.898

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	85%
	46.71
	72%
	747.72
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	35.72
	52%
	540.02
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.38
	
	2 326.24
	

	

	26.
	С502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2
	1000 м
	
	0.02
	3 531.80
	70.64
	18 940.00
	378.80
	5.362

	

	27.
	С509-2228 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	
	5
	10.53
	52.65
	72.70
	363.50
	6.904

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 045.65
	
	18 001.67
	17.216

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 045.65
	
	18 001.67
	17.216

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	123.29
	
	742.30
	6.021

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 23; %=72 - по стр. 24, 25)
	
	
	
	
	772.46
	
	12 369.93
	16.014

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23; %=52 - по стр. 24, 25)
	
	
	
	
	590.38
	
	8 928.02
	15.122

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 408.49
	
	39 299.62
	16.317

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	2 408.49
	
	39 299.62
	16.317

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	772.46
	
	12 369.93
	16.014

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	590.38
	
	8 928.02
	15.122

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	908.40
	
	17 171.65
	18.903

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.00
	
	37.88
	18.94

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	910.40
	
	17 209.53
	18.903

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	101.0745
	
	101.0745
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1911
	
	0.1911
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	101.2656
	
	101.2656
	

	
	Всего
	
	
	
	
	2 408.49
	
	39 299.62
	16.317

	
	НДС
	
	
	
	18
	433.53
	18
	7 073.93
	16.317

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	2 842.02
	
	46 373.55
	16.317

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	55 492.15
	
	814 344.04
	14.675

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 300.85
	
	790 003.54
	14.286

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	18 917.29
	
	116 698.56
	6.169

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 3, 15-17, 24, 25; %=68 - по стр. 2, 5, 7, 19, 23; %=81 - по стр. 6, 18)
	
	
	
	
	29 995.38
	
	480 527.35
	16.02

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 6, 15-18, 24, 25; %=48 - по стр. 2, 5, 7, 19, 23)
	
	
	
	
	22 821.54
	
	345 110.95
	15.122

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	108 117.77
	
	1 615 641.84
	14.943

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	21 601.80
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	
	
	21 601.80
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	191.30
	
	2 738.70
	14.316

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 4)
	
	
	
	
	108.37
	
	1 745.02
	16.102

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4)
	
	
	
	
	96.33
	
	1 466.83
	15.227

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	396.00
	
	5 950.55
	15.027

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	108 513.77
	
	1 643 194.19
	15.143

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	30 103.75
	
	482 272.37
	16.02

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	22 917.87
	
	346 577.78
	15.123

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	35 427.75
	
	669 683.22
	18.903

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	76.37
	
	1 442.39
	18.887

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	35 504.12
	
	671 125.61
	18.903

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	3945.3465
	
	3945.3465
	

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	7.66458
	
	7.66458
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	3953.0111
	
	3953.0111
	

	
	Всего
	
	
	
	
	108 513.77
	
	1 643 194.19
	15.143

	
	НДС
	
	
	
	18
	19 532.48
	18
	295 774.95
	15.143

	
	Всего с НДС
	
	
	
	
	128 046.25
	
	1 938 969.14
	15.143
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